Príloha č. 1 k Zmluve o dielo a o poskytovaní záručného servisu č. 2025/2230/6985

Špecifikácia prác na diele a špecifikácia servisných služieb


Časť I. 
Špecifikácia prác na diele
Opis rozsahu plnenia diela „VD Žilina – Rekonštrukcia autonómneho systému varovania a vyrozumenia (ASVaV) časť monitoring“:

1.1 Vypracovanie a dodanie projektovej technickej dokumentácie (ďalej len PD):
· Projektovaný stav po rekonštrukcii musí spĺňať všetky požiadavky v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (príloha č.2 - Obsah konštrukčnej dokumentácie a §5 Technická dokumentácia).
· Projektovaný stav po rekonštrukcii musí spĺňať všetky požiadavky, ktoré vyžaduje zákon NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva (aktuálne znenie 26.02.2022) a ktoré stanovuje vyhláška MV SR č.388/2006 (aktuálne znenie 01.02.2013) a požiadavky zákona č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti. 
· PD bude skontrolovaná a schválená autorizovaným stavebný inžinierom s rozsahom oprávnenia: Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
· PD bude  schválená Odborom krízového riadenia na Okresnom úrade Žilina.
· PD musí byť pred realizáciou predložená objednávateľovi na pripomienkovanie resp. odsúhlasenie a následne zhotoviteľ pripomienky objednávateľa zapracuje.
· Zabezpečenie schvaľovacieho procesu a získanie všetkých potrebných povolení v súlade s platnou legislatívou SR
· PD bude pozostávať z dvoch častí: Rekonštrukcia havarijného monitorovacieho systému, rekonštrukcia centrálneho pultu varovania a vyrozumenia (ďalej len CPV).
[bookmark: _GoBack]
· Projektovaný stav bude navrhnutý tak, aby zariadenia ASVaV pracovali na samostatnej ethernetovej sieti oddelenej od TWAN elektrárne. 
· PD bude obsahovať harmonogram realizácie diela, program individuálnych skúšok, program predkomplexného a komplexného vyskúšania.
· Súčasťou PD budú zoznamy všetkých signálov: Zoznam analógových a binárnych signálov z/do riadiacich systémov, medzi riadiacimi systémami a procesnou stanicou elektrárne a zoznam signalizácie po komunikačnom protokole IEC 60870-5-104 medzi riadiacimi systémami a CPV.
· PD bude odovzdaná v 4 vyhotoveniach vo výkresovej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme na USB kľúči v editovateľných formátoch (AutoCAD/ Ruplan EVU).


1.2 [bookmark: _Hlk204265184]Komunikačné prepojenie staníc DT1, DT2, DT3, DT4 pomocou optických káblov:
· Pripojenie vonkajších staníc DT3, DT4 a meracej stanice MS05 (príprava pre rekonštrukciu systému VIRS) na existujúci podzemný 24 vláknový optický kábel singlemode, ktorý je vedený za biokoridorom:
· Výkop štartovacích a cieľových jám - 4 ks,  výkop v nespevnenom povrchu 30x60cm vrátane zásypu a úprav - 40m, horizontálne riadené mikrotunelovanie popod biokoridor so zatiahnutím a zváraním HDPE potrubia, zafúknutie a zváranie optických vlákien ku staniciam DT3 a DT4. Zvárané optické spoje budú vybavené ochranou zvaru. 
· Súčasťou zákazky bude aj pripojenie dvoch optických vlákien na existujúci 24-vláknový kábel pre meraciu stanicu MS05 systému VIRS – dve optické vlákna pre VIRS budú vedené spolu s vláknami pre stanicu DT4 a ukončené v DT4 optickým káblovým uzáverom s vhodnými koncovkami.
· OTDR meranie optického vlákna 6x s protokolom.
· Optické odbočky budú realizované v 2ks dodaných zemných šachtách,  v ktorých budú umiestnené optické spojky.
· 24 vláknový existujúci kábel je ukončený v serverovni – potrebné prepojenie pomocou optického kábla v chráničke do DT1 (cca25m).
· Súčasťou tohto bodu bude aj inžinierska činnosť: vypracovanie geodetického zamerania, zameranie nových optických káblov a jeho odovzdanie objednávateľovi, vybavenie potrebných povolení.
· Komunikačné pripojenie vnútornej stanice DT2 pomocou dvojvláknového optického kábla v chráničke cca D40mm cca 80m do stanice DT1.

Zrealizovaná dátová komunikácia musí spĺňať kybernetickú bezpečnosť.
Zhotoviteľ zabezpečí, aby pre objednávateľa bol zabezpečený bezpečný prenos dát a využitie sofistikovaného prepojenia cez privátnu sieť. 
Všetky komunikačné prepojenia systému ASVaV budú nanovo vytvorené, aby bola zabezpečená autonómnosť systému od ostatných sieti.

1.3 [bookmark: _Hlk204265615]Obmena technológie staníc DT1 – DT4:
· Výmena a doplnenie komponentov stanice DT1:
· Rozvádzač stanice DT1 umiestnený v technologickej dozorni ostane pôvodný a bude vykonaná výmena a doplnenie nových komponentov pre ASVaV zahrňujúca výmenu istiacich prvkov (ističe, prepäťové ochrany), relé, svorkovníc, vodičov, žľabov, napájacieho zdroja a modulárneho riadiaceho systému. Riadiaci systém bude zabezpečovať zber dát z riadiacich systémov v DT2, DT3, DT4 a komunikáciu so softvérom pre havarijný monitorovací systém spusteným v počítači CPV. Do rozvádzača bude doplnený priemyselný switch s vhodnými optickými vstupmi pre komunikačné prepojenie staníc DT1 - DT4.  Do riadiaceho systému v DT1 budú vstupovať aj dve binárne informácie o chode TG1 a TG2. Z riadiaceho systému v stanici DT1 budú odovzdávané informácie do procesnej stanice spoločných zariadení elektrárne a do pagingového systému elektrárne. Práce na doplnení signalizácie do riadiaceho systému a pagingového systému budú súčasťou rekonštrukcie. Rozvádzač DT1 je napájaný zo zaisteného napätia 230V AC s istením 20A z rozvádzača RS-72, v rámci rekonštrukcie bude vymenený aj tento istič. Existujúci dotykový panel systému ASVaV umiestnený na dverách rozvádzača DT1 bude demontovaný a otvor zaslepený vhodným krytom.

· Výmena a doplnenie komponentov stanice DT2:
· Rozvádzač stanice DT2, umiestnený v injekčnej chodbe elektrárne, bude vymenený vrátane nových komponentov (istiace prvky, prepäť. ochrany, relé, vykurovacie teleso, termostat s vlhkomerom, svorkovnice, vodiče, modulárny riadiaci systém). Riadiaci systém bude zabezpečovať zber dát z jednotlivých snímačov a komunikáciu s riadiacim systémom v DT1. Riadiaci systém v DT2 bude mať možnosť opt. komunikačného pripojenia,  resp. bude doplnený modul Optika/metalika Ethernet RJ45. Do rozvádzača DT2 bude novým káblom privedené zaistené striedavé napájacie napätie z rozvádzača ANL alebo podľa projektového riešenia jednosmerné napájacie napätie 110V z miestnosti usmerňovačov pre napájanie zdroja 24V. V rámci výmeny komponentov stanice DT2 sa neuvažuje s použitím akumulátorovej batérie.
Zároveň ostanú do stanice DT2 zapojené húkačky HA1 až HA4 pre varovanie obsluhy. Stanica DT2 ostane napájaná aj z nezaisteného napätia 230 V AC existujúcim prívodom s istením 20A z rozvádzača RS21, v rámci rekonštrukcie bude vymenený aj tento istič. Tento existujúci napájací kábel z rozvádzača RS21 ostane využitý na napájanie vykurovania, servisnej zásuvky a osvetlenia rozvádzača.
Do riadiaceho systému v rozvádzači DT2 budú pripojené nasledovné existujúce snímače:
· dilatomer GIR1 pripojený cez prepojovaciu skrinku DT2.1,
· dilatomer GIR2 pripojený cez prepojovaciu skrinku DT2.2, 
· dilatomer GIR3 pripojený cez prepojovaciu skrinku DT2.3, 
· náklonomer GIR4 pripojený cez prepojovaciu skrinku DT2.4, 
· náklonomer GIR5 pripojený cez prepojovaciu skrinku DT2.5,
· snímač hladiny vody LI6 v limnigrafe pod hrádzou pripojený cez prepojovaciu skrinku DT2.6 a DT2.67,
· spínač limitnej hladiny vody LQ6 v limnigrafe pod hrádzou pripojený cez prepojovaciu skrinku DT2.6 a DT2.67 a
· snímač hladiny vody LI1 v nádrži VD Žilina pripojený cez prepojovaciu skrinku DT2.7 a DT2.67.

· Výmena a doplnenie komponentov stanice DT3:
· [bookmark: _Hlk138783606]Rozvádzač stanice DT3, umiestnený v ochrannej a zabezpečovacej skrini 1,3 km od elektrárne pod pravostrannou hrádzou, bude vymenený vrátane nových komponentov (istiace prvky, prepäť. ochrany, relé, vykurovacie teleso, termostat s vlhkomerom, napájací záložný zdroj s batériou, svorkovnice, vodiče, modulárny riadiaci systém). Zároveň bude zrekonštruovaná existujúca ochranná a zabezpečovacia skriňa rozvádzača DT3: obrúsenie od hrdze a nanesenie základového a vrchného polyuretánového náteru RAL7032. Riadiaci systém bude zabezpečovať zber dát z jednotlivých snímačov a komunikáciu s riadiacim systémom v DT1. Ak riadiaci systém nebude mať možnosť optického komunikačného pripojenia, bude doplnený prevodník Optika/metalika Ethernet RJ45.
Stanica DT3 bude napájaná z nezaisteného napätia 230 V AC existujúcim prívodom s istením 16A z rozvádzača DT2. 
Do riadiaceho systému v rozvádzači DT3 budú pripojené nasledovné existujúce snímače:
· snímač hladiny vody LI27 v sonde PS26 pripojený cez prepojovaciu skrinku DT3.1,
· snímač hladiny vody LI26 v sonde PS26 pripojený cez prepojovaciu skrinku DT3.2,
· snímač hladiny vody LI28 v sonde PS28 pripojený cez prepojovaciu skrinku DT3.3 a
· spínač limitnej hladiny vody LQ28 v sonde PS28 pripojený cez prepojovaciu skrinku DT3.3.

· Výmena a doplnenie komponentov stanice DT4:
· Rozvádzač stanice DT4, umiestnený v ochrannej a zabezpečovacej skrini 3,5 km od elektrárne pod pravostrannou hrádzou, bude vymenený vrátane nových komponentov (istiace prvky, prepäť. ochrany, relé, vykurovacie teleso, termostat s vlhkomerom, napájací záložný zdroj s batériou, svorkovnice, vodiče, modulárny riadiaci systém). Zároveň bude zrekonštruovaná existujúca ochranná a zabezpečovacia skriňa rozvádzača DT4: obrúsenie od hrdze a nanesenie základového a vrchného polyuretánového náteru RAL7032. Riadiaci systém bude zabezpečovať zber dát z jednotlivých snímačov a komunikáciu s riadiacim systémom v DT1. Rozvádzač DT3 bude napájaný z nezaisteného napätia 230 V AC existujúcim prívodom s istením 16A z rozvádzača RM. 
Do riadiaceho systému v rozvádzači DT4 budú pripojené nasledovné existujúce snímače:
· snímač hladiny vody LIM v sonde Mojš pripojený cez prepojovaciu skrinku DT4.1,
· spínač limitnej hladiny vody LQM v sonde Mojš pripojený cez prepojovaciu skrinku DT4.1.

· Ďalšie požiadavky na obmenu technológie staníc DT1 – DT4:
· Rozvádzače DT2 – DT4 budú skriňové v antikorovom vyhotovení uzatváracie s prívodmi a vývodmi zdola, IP 66/20, RAL7032, s  rozmermi minimálne podľa pôvodných rozvádzačov. Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia (STD) obsahujúca vyhlásenia o zhode použitých komponentov, kusovú skúšku, časť PD týkajúcej sa daného rozvádzača a legendu ističov. Všetky konce vodičov budú ukončené návlačkami, s označením smerovania. Všetky prístroje budú označené na prístroji aj v rozvádzači. 
· Všetka kabeláž (aj pôvodná vrátane káblov pre existujúce snímače) bude na oboch koncoch označená podľa požiadaviek v bode 17.9, písmena e).
· Pri výpadku elektrickej energie bude v meracích staniciach, ktoré nebudú napájané zo zabezpečeného zdroja elektrárne zabezpečená prevádzka náhradnými zdrojmi v rozvádzačoch na dobu min. 72 hodín.
· [bookmark: _Hlk152925733]Riadiace systémy budú modulárne priemyselné kontroléri spĺňajúce požiadavky STN EN 61131-2, s možnosťou komunikovať ethernetom, protokolom IEC 60870-5-104, s krytím min. IP20  a možnosťou aplikácie do prostredia s teplotou od -30 do +40°C.

1.4 [bookmark: _Hlk138781672]Výmena a doplnenie hardvéru centrálneho pultu varovania a vyrozumenia (CPV):
· Výmena dvoch riadiacich priemyselných počítačov s príslušenstvom a operačným systémom s podporou minimálne 10 rokov od uvedenia do prevádzky, ktoré budú v prevádzke nonstop.
· Min. požiadavky na riadiace počitače: 8GB RAM, 512 GB SSD pre operačný systém a softvérové aplikácie + 2TB HDD pre databázu, pocesor: 4 jadrá 8 vlákien, odolná konštrukcia, vyhotovenie workstation.
· Zariadenia ASVaV budú pracovať na samostatnej ethernetovej sieti oddelenej od TWAN elektrárne. Nové počítače CPV zároveň budú pripojené k internetu (pripojenie je k dispozícii v rámci technologickej dozorne) pre možnosť vzdialeného supportu systému ASVaV.
· Doplnenie IT vybavenia (switchov) novej samostatnej ethernetovej siete systému ASVaV.
· Doplnenie dvoch externých GSM komunikátorov pre automatizované telefonovanie a odosielanie SMS správ preddefinovaným príjemcom.
· Napájanie PC a IT zariadení CPV bude zo zaisteného napätia 230 VAC z miestnosti UPS.

1.5 Výmena softvérovej aplikácie pre varovanie a vyrozumenie
· Uvedenú časť realizácie si objednávateľ objedná vykonať u výhradného dodávateľ SW pre vyrozumenie Vectra a elektronické sirény Pavián. 
· Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť dodávateľovi SW pre systém Vectra a elektronické sirény. Súčinnosti zhotoviteľa časti monitoringu, ktoré poskytne dodávateľovi SW pre systém Vectra a elektonické sirény budú:
· Umožniť nainštalovať SW Vectra do nového PC, 
· Poskytnúť všetky potrebné údaje a databázu zo systému monitoring pre SW Vectra 
· Zabezpečiť komunikačné prepojenie medzi SW Vectra a SW systému monitoringu 
· Vzájomne odskúšanie preberaných údajov potrebné pre systém SW Vectra,
· Spoločné vykonanie funkčných a testovacích skúšok ASVaV na časti monitoringu a vyrozumenia, 
· Činnosti pri sprevádzkovaní systému ASvAV VD Žilina.

1.6 Výmena softvérovej aplikácie havarijného monitorovacieho systému:
· Softvérová aplikácia havarijného monitorovacieho systému je vybavením CPV a bude nainštalovaná v oboch PC CPV.
· Softvérová aplikácia bude zabezpečovať zber a vyhodnocovanie meraných údajov (z inštalovaných riadiacich systémov v monitorovacích staniciach DT1 – DT4 systému ASVaV) dôležitých z hľadiska stability vybraných objektov vodného diela Žilina. Automaticky bude signalizovať prekročenie vybraných varovných hodnôt, analyzovať vzniknutú situáciu a v  prípade bezprostredného ohrozenia zabezpečí aktiváciu prostriedkov pre varovanie a vyrozumenie prostredníctvom softvérovej aplikácie pre varovanie a vyrozumenie.
· Zo Softvérovej aplikácie havarijného monitorovacieho systému bude možný prístup k jednotlivým meracím zariadeniam, nameraným údajom a  analytickým výsledkom v číselnej podobe.
· Inštalácia softvérovej aplikácie bude dodaná na samostatnom elektronickom médiu, tak aby ju bolo možné nainštalovať na nový PC v prípade poruchy.
· Súčasťou budú dodané minimálne dve licencie softvérovej aplikácie havarijného monitorovacieho systému, bez viazanosti na hardvér počítača.
· Súčasťou bude dodaný prevádzkový manuál k aplikácii.

1.7 [bookmark: _Hlk177122066]Inžiniering, skúšky a dodanie dokumentácie:
· Zabezpečenie schvaľovacieho procesu a získanie všetkých potrebných povolení v súlade s platnou legislatívou SR.
· [bookmark: _Hlk189554051]Inžiniersko-technická činnosť a autorský dozor.
· Konfigurácia komunikačnej infraštruktúry.
· Inštalácia softvérových aplikácií systému CPV a uvedenie do prevádzky.
· [bookmark: _Hlk189554162]Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky technického zariadenia elektrického v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len Vyhláška 508/2009 Z. z. ) a dodanie protokolu.
· SW práce na úrovni riadiacich systémov.
· Oživenie, funkčné a komplexné skúšky.
· Vypracovanie prevádzkových predpisov pre obsluhu a údržbu ASVaV na VD Žilina.
· Dokumentácia skutočného vyhotovenia vo výkresovej forme v 4 paré a elektronickej forme (v editovateľnom a needitovateľnom formáte) na 2 X USB.
· Sprievodná technická dokumentácia.
· SW práce na úrovni riadiacich systémov.
· Odovzdanie nastavenia a konfigurácií (zdrojových kódov) riadiacich systémov havarijného monitorovacieho systému vrátane konfiguračného nástroja.
· Zaškolenie personálu objednávateľa.

Časť II. 	
Špecifikácia servisných služieb

Prevádzka a súvisiace služby po dobu 5 rokov (support systému a servis level agreement - SLA)
Podmienky prevádzky po dobu 5 rokov od protokolárneho odovzdania diela ako celku
· Prevádzkový servis zahrňuje neustálu 24-hodinovú technickú podporu zhotoviteľa pri prevádzke zariadení systému ASVaV na VD Žilina.
· Zásah zhotoviteľa do 4 hodín od nahlásenia incidentu a obnovenie funkčnosti systému do 24 hodín v prípade zistenia kritickej poruchy (kritická porucha znamená 15% a viac vypadnutých monitorovacích, meracích bodov na centrálnom pulte varovania a vyrozumenia - CPV).
· Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa zriadiť hotline pre nahlásenie incidentov telefonicky a e-mailom.
· Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelnú údržbu systému ASVaV, čo zahrňuje vykonávanie štandardných úkonov pri údržbe a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky systémov.  Ide najmä o kontrolu všetkých komponentov podľa predpisov určených výrobcom (kontrola tesnení, kontrola mechanických časti, elektrických kontaktov, signálnych trás, funkčnosť softvéru, hardvéru a pod.), ale tiež výmenu komponentov v prípade poruchy. Tieto činnosti (servisnú prehliadku) bude vykonávať minimálne raz za 6 mesiacov.
· 
· Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelnú štvrťročnú diaľkovú servisnú prehliadku (profilaktiku) systému ASVaV – časť monitoring (kalibráciu, kontrola funkčnosti).
· [bookmark: _Hlk206137036]Za servisnú prehliadku sa považujú všetky práce, ktoré bude zhotoviteľ vykonávať v rámci údržby systému.
· Za servisný zásah sa považuje činnosť, ktorou zhotoviteľ odstráni vzniknutú poruchu, ktorú zistil pri vykonávaní bežnej údržby, alebo pri nahlásení poruchy objednávateľom. Zhotoviteľ  po vykonanom zásahu vypracuje protokol o servisnom zásahu a tento protokol zašle objednávateľovi najneskôr do dvoch týždňov od odstránenia poruchy. Protokol o vykonanom servisnom zásahu bude obsahovať nasledovné informácie: dátum a čas začiatku a ukončenia odstránenia poruchy, meno a priezvisko osoby, ktorá odstránila poruchu.
· Povinnosťou zhotoviteľa pri poskytovaní služieb musí byť dodržiavanie všetkých bezpečnostných požiadaviek a opatrení, ktoré sú kladené na tretie strany v zmysle § 19 zákona o kybernetickej bezpečnosti a  vyhlášky  Národného  bezpečnostného  úradu  č.  362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných  opatrení,  obsah  a  štruktúra  bezpečnostnej  dokumentácie  a  rozsah  všeobecných bezpečnostných opatrení
· Odborná podpora zhotoviteľa objednávateľovi pri vyvolaných alarmoch.
· V rámci servisnej činnosti počas trvania 5 ročného obdobia, zhotoviteľ je povinný upgradovať všetky časti diela na najnovšiu softvérovú a aplikačnú verziu a zabezpečiť podporu celého systému v rámci zmluvnej ceny.

Časť III. 	
	Ďalšie požiadavky pre zhotovenie diela 

1.8 Legislatívne požiadavky:
Zhotoviteľ je povinný pri projektovaní a zhotovení diela dodržať ustanovenia platnej legislatívy SR a EU. Zhotoviteľ vypracuje kompletnú realizačnú dokumentáciu a zabezpečí realizáciu v zmysle platných STN. Objednávateľ zvlášť upozorňuje zhotoviteľa na dodržanie nasledujúcej legislatívy:
-	Vyhláška č. 94 / 2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a udržiavaní stavieb
-	zákon č. 124 / 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
-	NV č. 396 / 2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
-	NV č. 391 / 2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
-	Vyhláška č. 508 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
-	zákon č. 138 / 1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
-	vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
-	vyhláška č. 453 / 2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
-	vyhláška č. 147 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
-	Zákon č. 223/ 2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacie vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
-	Zákon č.79 / 2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-	STN EN IEC 61936-1 Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV a jednosmerné napätia prevyšujúce 1,5 kV. Časť 1: Striedavé napätie.
-	Zákon č. 157/2018 O metrológii a Vyhláška č. 161/2019 o meradlách a metrologickej kontrole.
- 	Povinnosťou zhotoviteľa pri poskytovaní služieb musí byť dodržiavanie všetkých bezpečnostných požiadaviek a opatrení, ktoré sú kladené na tretie strany v zmysle § 19 zákona o kybernetickej bezpečnosti a  vyhlášky  Národného  bezpečnostného  úradu  č.  362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných  opatrení,  obsah  a  štruktúra  bezpečnostnej  dokumentácie  a  rozsah  všeobecných bezpečnostných opatrení.
[bookmark: _Hlk204351488]Všetky inštalované elektrické zariadenia a prístroje musia byť doložené certifikátmi, ako súčasť STD.

1.9 Špeciálne technické požiadavky:
a) Požiadavky na použitú kabeláž:
-	všetka metalická kabeláž bude dodaná s medeným jadrom (dodať certifikáty),
-	kabeláž pre meranie a analógové signály požadujeme tienenými káblami,
-	všetky káble (okrem dátových) na oboch stranách zaústi zhotoviteľ do svorkovníc, Objednávateľ nebude akceptovať ukončenie káblov priamo na prístrojoch a skúšobných zásuvkách v rozvádzačoch.

b) Požiadavky pre príslušenstvo rozvádzačov:
-	svorkovnice pre signalizačné obvody budú prednostne neskrutkové so stálym prítlakom,
-	požadujeme dodávku svoriek pre signalizačné, ovládacie, vypínacie obvody svorky typu WTR,
-	lankové vodiče pred pripojením do svorky ukončiť lisovacou dutinkou,
-	svorky budú spĺňať kvalitatívne parametre, ako sú funkčnosť a trvácnosť počas doby minimálne 15 rokov,
-	káble budú uchytené v mieste vstupu do skrine pevnými príchytkami, alebo priechodkami a
-	v rozvádzači bude osadený minimálne jeden uzemňovací bod výrazne označený pre pripojenie uzemňovacieho vodiča dostatočného prierezu.

c) Požiadavky na demontáž:
Všetky zdemontované komponenty a diely zariadení sú vlastníctvom objednávateľa, ktorý určí ktoré z nich ostávajú na VE Žilina a ktoré budú zlikvidované na náklady zhotoviteľa.
Demontované zariadenia budú uskladnené na mieste, ktoré určí objednávateľ. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu nepotrebných odpadov v súlade s platnou legislatívou SR.
Zhotoviteľ vykoná demontáž zariadení tak, aby pri nej nedošlo k poškodeniu zariadení, ktoré nie sú demontované. V prípade potreby vykoná demontáž časti pôvodných zariadení, ktoré je nutné demontovať z dôvodu montáže nových zariadení a ich prípadnú spätnú montáž do pôvodného stavu.
Demontáž existujúcich zariadení a elektroinštalácie, ktoré sú predmetom výmeny budú  likvidované zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Protokol o likvidácií bude odovzdaný objednávateľovi.

d) Požiadavky na montáž:
Montáž zahŕňa všetky dodávané zariadenia, spätná montáž demontovaných zariadení v rozvádzačoch vrátane konečnej úpravy náterov a protipožiarnych opatrení. Ďalej zahŕňa montáž všetkých vnútorných a vonkajších kabeláži a ich napojenie na nadväzujúce existujúce zariadenia, alebo technológiu. Montáž elektrického zariadenia vykonáva oprávnená organizácia v zmysle Vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z.z. v súlade s technickou špecifikáciou, zadávacou dokumentáciou a platnou dokumentáciou vypracovanou zhotoviteľom. Po montáži káblov požadujeme vybaviť všetky dotknuté káblové prechody protipožiarnymi prepážkami s certifikátom.

e) Požiadavky na značenie zariadení a štítkovanie:
Všetky dodané zariadenia budú opatrené vhodnými, kontrastnými, nesnímateľnými popismi s označením zariadenia.
Požiadavky na označenie káblov:
-	označenie káblov bude na oboch koncoch štítkami:
-	číslo kábla, typ kábla,
-	odkiaľ a kam vedie,
-	pri prechode káblovou prepážkou požadujeme kábel označiť štítkom na oboch stranách prepážky.
Objednávateľ požaduje, aby značenie žíl bolo:
-	plastovými návlačkami,
-	každá žila s číslom svorky, prípadne farebným rozlíšením návlačky,
-	vyhotovené nezmazateľne, musia zostať čitateľné po celú dobu životnosti kabeláže v danom prostredí,
-	prostredníctvom profesionálnej tlačiarne na označovanie káblov a jednotlivých žíl káblov,
-	systém značenia bude predmetom projektovej technickej dokumentácie, všetky údaje v označení musia byť zhodné s touto dokumentáciou.
Požiadavky na značenie svorkovnice:
-	každá svorkovnica bude na začiatku označená textom v zmysle projektovej dokumentácie,
-	označenie svoriek bude poradovo číslami, prípadne bude použité doplnkové značením farbami.
Požiadavky na označenie vnútorného drôtového prepojenia:
V rámci rozvádzača bude vnútorné drôtovanie označené plastovými návlačkami s plným smerovaním (odkiaľ – kam), návlačky musia zostať čitateľné po celú dobu drôtového prepojenia v danom prostredí.

f) Požiadavky na materiál:
Všetky dodávané komponenty musia z hľadiska použitých materiálov spĺňať požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady európskych spoločenstiev 2011/65/EU z 8. Júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

g) Požiadavky na práce:
Výkon prác vo VE Žilina je možný v pondelok až štvrtok v čase od 7:00 do 15:00 hod., v piatok v čase od 7:00 do 13:00 hod. Výkon prác mimo uvedený pracovný čas (po 15:00,v piatok po 13:00, v nočných hodinách, počas sobôt, nedieľ a sviatkov) je možný len na základe dohody s Objednávateľom.
Zhotoviteľ zrealizuje všetky práce potrebné pre zhotovenie diela minimálne v rozsahu a v čase podľa harmonogramu prác dohodnutom v ZoD:
-	vypracovanie a dodanie realizačnej dokumentácie pre navrhovanú rekonštrukciu ASVaV  na VD Žilina v štyroch vyhotovenia vo výkresovej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme na USB (v „dwg“, „pdf“, „doc“ a excel formáte).  
-	demontáž časti pôvodných zariadení, ktoré je nutné demontovať z dôvodu montáže nových zariadení a ich prípadnú spätnú montáž do pôvodného stavu,
-	demontáže nepotrebných zariadení a likvidácia v súlade s legislatívou. Pokiaľ zhotoviteľ nie je registrovaný s nakladaním s nebezpečným odpadom, počas realizácie je povinný sa zaregistrovať, 
-	kompletná montáž všetkých novo dodaných zariadení v dotknutej technológii,
-	pripojenie prístrojov a zariadení,
-	montáž a kompletné pripojenie kabeláže,
-	opätovné pripojenie existujúcej kabeláže,
-	osadenie a ukotvenie nových častí rozvádzačov a ich pripojenie na uzemňovaciu sústavu VE
-	drobné stavebné úpravy, ktoré budú vyvolané činnosťou zhotoviteľa,
-	oprava požiarnych prestupov a prepážok porušených pri demontážnych a montážnych prácach certifikovaným materiálom,
-	spolupráca s technikmi Objednávateľa pri verifikácii, skúškach, uvedení do prevádzky,
-	zaznamenanie zmien v červenej ceruzke do realizačnej PTD (do 2 pare),
-	vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia v štyroch vyhotoveniach vo výkresovej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme na USB (v „dwg“, „pdf“, „doc“ a excel  formáte),
-	školenie určených pracovníkov Objednávateľa,
-	uvedenie do prevádzky.
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